



- VYSVĚTLKY**
- VYMĚNA VRCHNĚHO VEDENÍ
 - PROJ. ZEMNÍ VEDENÍ NN
 - STAV. ZEMNÍ VEDENÍ NN
 - STAV. VRCHNÍ VEDENÍ VN
 - PROJ. ZEMNÍ PASKA
 - DEMONT. VRCHNÍ VEDENÍ NN
 - STAV. TRAFODĚLNICE
 - PROJ. BETONOVÝ PŘE
 - DEMONT. PODKOPNÝ BOD
 - PROJ. KOPPOVOVACÍ SKŘEŇ
 - PROJ. PŘEJÍZDOVÁ SKŘEŇ
 - STAV. ELEKTROMĚR
 - KATASTRÁLNÍ MAPA
 - ROZHRANÍ PLOCH
 - BUDOVI
 - OPODĚNÍ
 - VSTUP NA POZEMEK
 - VÝSKOŘS
 - STAV. KANALIZACE SŮVK
 - STAV. VODOVOD SŮVK
 - STAV. SĚLOVACÍ VEDENÍ CETIN

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: NN - AC 3+PEN 400/230 V, 50 Hz, TN-C		
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ		
NÁMRAZOVÁ OBLAST: NI TRÍDA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ: II VĚTROVÁ OBLAST: II		
TRÍDA ZEMNÍKY: III-IV VLIVY PROSTŘEDÍ: NA MOŽNÁ OVLIVNĚNÍ		
KRAJ: ÚSTECKÝ OBEC: VLASTISLAV		
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: VLASTISLAV		

ZPRACOVATEL PD:	INVESTOR: ČEZ DISTRIBUCE, a. s. TERÉŠKA 8748, VĚRNÝ PŮC 405 01, IČ: 447 20 00	ČÍSLO PARE:
DISTRIBUCE	PROJEKTANT: ING. LADISLAV NOVÁK	
TERÉŠKA 8748, VĚRNÝ PŮC 405 01	KRESLILA: TEREZA ČÍSAROVÁ	
NÁZEV STAVBY: Vlastislav + Sutom rekonstrukce vedení	ČÍSLO ZAKÁZKY: JE-12-4066113	
	FORMÁT: A4	
	STUPĚN PD: DPS	
	DATUM: 05/2021	
	MĚRÍTKO: 1:500	
VYKRES: PROJEKTOVANÝ STAV - ČÁST 3	C. VYKRESU:	3/3